令和5年3月20日

| 見積書番号 |
| --- |
| 2023-3-50 |

# お 見 積 書

**株式会社　振興　御中**

**石油流通設備株式会社**
〒336-00xx
〇〇県〇〇〇〇市〇〇〇〇 x-x
〇〇〇〇 x-xxx
**担当:山本　常時**
**電話:0xx-xxx-xxxx**

下記の通り、お見積もりさせていただきます。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
合計金額（税込）

**¥45,645,600**

本見積書有効期限 ：　令和5年9月16日

| 項 | 見積項目名 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考(比率) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ▲▲充填工場　充填機器更新工事 | | | | | |
| 1 | 設計費 | 1 | 式 | | 136,000 | 0.3% |
| | | | | | | |
| 2 | 設備費 | 1 | 式 | | 37,000,000 | 89.2% |
| | | | | | | |
| 3 | 工事費 | 1 | 式 | | 3,960,000 | 9.5% |
| | | | | | | |
| 4 | システム稼働確認費 | 1 | 式 | | 400,000 | 1.0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 合 計 | 税 抜 | 消 費 税 | 総 額 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 41,496,000 | 4,149,600 | **45,645,600** |

・本見積書に記載無き事項は、別途見積となります。

| 項 | 見積項目名 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | 設計費 | | | | | |
| | 関係図書作成費 | 100 | 時間 | 1,000 | 100,000 | |
| | 図面作成費 | 20 | 枚 | 1,000 | 20,000 | |
| | 高圧ガス変更許可等申請書さ作成費 | 10 | 時間 | 1,000 | 10,000 | |
| | 完成検査立会費 | 5 | 時間 | 1,000 | 5,000 | |
| | 申請手数料 | 1 | 式 | 1,000 | 1,000 | |
| | 小　計 | | | | 136,000 | |
| | | | | | | |
| 2 | 設備費 | | | | | |
| | ・充填設備機器 | | | | | |
| | 充填機 | 8 | 基 | 1,000,000 | 8,000,000 | |
| | 回転テーブル | 1 | 基 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 機器操作部 | 1 | 台 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | バーコードリーダー | 1 | 台 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | チェーンコンベア | 40 | m | 500,000 | 20,000,000 | |
| | 防爆モーター | 2 | 台 | 500,000 | 1,000,000 | |
| | バーローラー | 15 | m | 200,000 | 3,000,000 | |
| | 充填システム | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 小　計 | | | | 37,000,000 | |
| | | | | | | |
| 3 | 工事費 | | | | | |
| | ・充填機器設置工事 | | | | | |
| | 運搬・搬入・据付費 | 30 | 人工 | 30,000 | 900,000 | |
| | 移動・交通・宿泊費 | 30 | 人工 | 20,000 | 600,000 | |
| | ・充填システム電気工事 | | | | | |
| | ケーブル | 100 | m | 100 | 10,000 | |
| | 電気工事 | 20 | 人工 | 20,000 | 400,000 | |
| | ・土木工事 | | | | | |
| | 掘削工事 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |
| | コンクリート工事 | 10 | ㎥ | 50,000 | 500,000 | |
| | ・既存設備撤去工事 | | | | | |
| | 廃棄物処理費 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 運搬交通費 | 1 | 台 | 50,000 | 50,000 | |
| | 他 | | | | | |
| | 小　計 | | | | 3,960,000 | |
| | | | | | | |
| 4 | システム稼働確認費 | | | | | |
| | 充填機器運転調整 | 10 | 人工 | 20,000 | 200,000 | |
| | 充填システム試運転調整費 | 10 | 人工 | 20,000 | 200,000 | |
| | 小　計 | | | | 400,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |